


	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол- во
	Примеч. 

	1
	2
	3
	4
	5

	Переустройство линии АБ. Временный вариант

	1
	Демонтаж

	1. 
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 10кВ СИП 1х50 мм2
	м
	55
	Lобщ=165м

	2. 
	Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж опор

	1. 
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе: сложных железобетонных опор
	1 опора
	2
	

	2. 
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор 
	1 опора
	2
	

	3. 
	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
	шт.
	2
	

	4. 
	Установка железобетонных опор ВЛ А-10 на базе двух стоек СВ105-3,5
	опора
	2
	

	5. 
	Установка комплекта КРМ-2 на опору
	компл.
	2
	

	6. 
	Установка ограничителя перенапряжения ОПН-10
	компл.
	2
	

	7. 
	Заземление опор
	м
	25
	

	3
	Разработка шурфов для определения местоположения подземных коммуникаций

	1. 
	Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой экскаватором 0,65 м3 в автосамосвалы и транспортировкой  на расстояние до 20 км
	м3
	4,0
	

	2. 
	Засыпка шурфов просеянным грунтом
	м3
	4,0
	

	
	Кабельная линия

	1. 
	Транспортировка материалов со склада до рабочей зоны до 20 км
	т
	66,8
	

	2. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2
	м3
	6,0
	

	3. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, с погрузкой и транспортировкой до 20 км, группа грунтов 2
	м3
	44,0
	

	4. 
	Доработка  грунта вручную
	м3
	10,0
	

	5. 
	Укладка лотка железобетонного Л 150
	шт.
	35
	Vбет =0,67 м3

	6. 
	Прокладка силового кабеля в лотке 1 м до 3 кг, 

сеч. 50 мм2
	м
	110
	

	7. 
	Прокладка кабеля по ж/б конструкциям (опоре) 1 м до 3 кг, сеч. 50 мм2
	м
	30
	

	8. 
	Установка крышки железобетонного лотка КРЛ 150
	шт.
	35
	Vбет =0,04 м3

	9. 
	Засыпка траншей и пазух котлованов вручную, группа грунтов 2
	м3
	6,0
	

	Переустройство линии АБ. Постоянный вариант

	1
	Демонтаж

	1. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м вручную в отвал, группа грунтов 2
	м3
	6,0
	

	2. 
	Демонтаж крышки железобетонного лотка КРЛ 150
	шт.
	35
	

	3. 
	Демонтаж силового кабеля 1 м до 3 кг, сеч. 50 мм2
	м
	140
	

	4. 
	Демонтаж лотка железобетонного Л 150
	шт.
	35
	

	5. 
	Засыпка траншей и пазух котлованов вручную, группа грунтов 2
	м3
	60,0
	

	6. 
	Демонтаж комплекта КРМ-2 на опоре
	компл.
	2
	

	7. 
	Демонтаж ограничителя перенапряжения ОПН-10
	компл.
	2
	

	8. 
	Транспортировка демонтированного оборудования на склад до 20 км
	т
	66,8
	

	2
	Монтажные работы

	1. 
	Транспортировка материалов со склада до рабочей зоны до 20 км
	т
	0,1
	

	2. 
	Подвес 3-х проводов на опорах
	м
	55
	Lобщ=165м

	3. 
	Установка муфты соединительной прессуемой для провода сеч. 50 мм2
	шт.
	6
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