


	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол- во
	Примеч. 

	1
	2
	3
	4
	5

	Переустройство контактной сети

	1
	Демонтажные работы (при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжение, в том числе контактной сети и ВЛ по тому же пути, где производятся работы в "окно"; при производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4м от оси крайнего пути)

	1. 
	Демонтаж провода алюминиевого сеч. 185 мм2
	м
	140
	

	2
	Монтажные работы (при работе в охранной зоне действующих устройств, находящихся под напряжение, в том числе контактной сети и ВЛ по тому же пути, где производятся работы в "окно"; при производстве работ в условиях движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или путям смежным с ним с нормальными междупутьями, а также на междупутьях и в пределах до 4м от оси крайнего пути)

	1. 
	Подвеска цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети
	1 км
	0,15
	

	2. 
	Подвеска под большими путепроводами
	1 проход
	2
	

	3. 
	Один провод в линии на штыревых изоляторах неизолированный (волновод) 
	1 км
	0,08
	

	4. 
	Установка на опорах кронштейнов
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж комплекта заземления металлоконструкций
	компл.
	1
	

	6. 
	Раздел: Переустройство ВОЛС. Временный вариант

	7. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2
	м3
	41,0
	

	8. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, с погрузкой и транспортировкой до 20 км, группа грунтов 2
	м3
	6,0
	

	9. 
	Доработка  грунта вручную
	м3
	5,0
	

	10. 
	Устройство постели для кабеля из просеянного грунта (Н=0,1 м)
	м3
	6,0
	

	11. 
	Укладка трубы ПЭ Ø110мм на подготовленное основание
	м
	115
	

	12. 
	Прокладка кабеля ОКСНМ по конструкциям (опорам контактной сети)
	м
	40
	

	13. 
	Затяжка кабеля ОКСНМ в трубу ПЭ Ø110мм
	м
	170
	

	14. 
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	кан
	4
	

	15. 
	Укладка сигнальной ленты
	м
	115
	

	16. 
	Муфта соединительная для  кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2
	шт.
	4
	

	17. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96 кВт, группа грунтов 2
	м3
	44,0
	

	18. 
	Засыпка вручную пазух, котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3
	2,0
	

	19. 
	Раздел: Переустройство ВОЛС. Постоянный вариант

	20. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2
	м3
	47,0
	

	21. 
	Доработка  грунта вручную
	м3
	5,0
	

	22. 
	Демонтаж кабеля ОКСНМ
	м
	170
	

	23. 
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	кан
	4
	

	24. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 96 кВт, группа грунтов 2
	м3
	52,0
	

	25. 
	Подвес провода ОКСНМ на опорах контактной сети
	опор/м
	4/140
	

	26. 
	Муфта соединительная для  кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2
	шт.
	4
	

	27. 
	Переустройство волновода. Временный вариант

	28. 
	Укладка трубы ПЭ Ø32мм на подготовленное основание
	м
	57
	

	29. 
	Прокладка трубы ПЭ Ø32мм по конструкциям (опорам контактной сети)
	м
	20
	

	30. 
	Затяжка кабеля 4БСМ-4 в трубу ПЭ Ø32-110мм
	м
	77
	

	31. 
	Герметизация канала кабельной канализации занятого
	кан
	2
	

	32. 
	Муфта соединительная для  кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2
	шт.
	2
	

	33. 
	Переустройство волновода. Постоянный вариант

	34. 
	Демонтаж кабеля 4БСМ-4
	м
	170
	

	35. 
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	кан
	2
	

	36. 
	Подвес провода 4БСМ-4  на опорах контактной сети
	опор/м
	2/70
	

	37. 
	Муфта соединительная для  кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил: до 35 мм2
	шт.
	4
	


Примечания:

1. Трубы ПЭ Ø110 мм под путепроводом учтены в ведомости объемов работ по переустройству СЦБ.

2. Земляные работы при переустройстве волновода учтены разделом Переустройство ВОЛС. Временный вариант
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Переустройство контактной сети. Ведомость объемов работ
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	П
	1
	2

	ГИП
	Припутнев
	
	03.13
	
	ООО  «МОСТИНЖСЕРВИС ПЛЮС»

	Рук. гр.
	Резник
	
	03.13
	
	

	Разработал
	Изотов
	
	03.13
	
	


 

	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	



